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- ASPORTAZIONE DI MATERIALE ALLUVIONALE, RIMOZIONE VEGETAZIONE E 
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Alle ore 9.16 del giorno 20 agosto 2026, presso l’Ufficio Territoriale Regionale di Brescia con 

sede in Brescia, Via Dalmazia n. 92/94 il Responsabile Unico del Progetto Dott. Gianni Petterlini 

costituito in seggio di gara, alla presenza dei funzionari: 

− Mario Cotelli (verbalizzante), 

− Moira Guzzoni, 

− Mauro Rosini, 

procede con l’avvio delle operazioni di apertura delle buste economiche d’offerta secondo 

la scansione temporale prevista dal Disciplinare di gara di cui al par. 19 – Sequenza delle 

operazioni di gara. 

Preliminarmente, accerta la presenza dei seguenti soggetti connessi tramite Piattaforma 

Microsoft Teams per la partecipazione alla seduta pubblica, invitati a comparire mediante 

Comunicazione n. 3 del 04/08/2026, trasmessa agli O.E. con Comunicazione di procedura n. 

222861279 tramite PAD Sintel di Aria Spa: 

1) Melissa Sartori (dipendente delegato da Impresa Cogni Spa) – C.I. CA40249RS rilasciata 

il 11/03/2024, 

Successivamente, accerta che: 

1) A seguito della redazione del Verbale n. 3 del 20/08/2026 sono stati ammessi alla fase 

di apertura delle buste economiche i seguenti operatori: 

i. TMG Spa – CF 00620670141 

ii. ITALBETON Spa Unipersonale – CF 01589120235 

iii. Impresa Cogni Spa – CF 00313780199 

2) Avendo ricevuto un numero di offerte inferiore a 5, non si procederà ai sensi dell’art. 54 

co.1 del D.lgs. 36/2023 con l’applicazione dell’esclusione automatica delle offerte 

anomale, 

 

Tanto premesso, procede all’apertura delle buste economiche verificando le condizioni di cui 

al par. 22: 

− correttezza formale delle sottoscrizioni delle offerte; 

− correttezza dell’indicazione del ribasso % ed assenza di offerte con sconto nullo, ovvero 

formulate a rialzo; 

− indicazione obbligatoria del costo della manodopera e degli oneri di sicurezza 

aziendale ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 36/2023; 

− indicazione obbligatoria del CCNL applicato ai sensi dell’art. 11 co.3 del D.Lgs. 36/2023; 

 

In seguito, il RUP da la lettura, ad alta voce della misura delle offerte (espresse in termini di 

sconto %) distintamente per ciascun Offerente: 

 

Offerente CF/P.IVA ID offerte Sintel Ribasso % offerto 

TMG SPA 00620670141 1785832673655 16,45000% 

ITALBETON Spa 

Unipersonale 

01589120235 1785758057244 15,37000% 

Impresa Cogni Spa 00313780199 1785494407343 27,70000% 

 

Con riferimento all’offerta migliore formulata dall’O.E. Impresa Cogni Spa il RUP da atto che: 
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− sono correttamente indicati i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza 

aziendale, 

− è indicato quale CCNL applicato il Codice CNEL F012-F015-F018 in conformità a quanto 

individuato dalla Stazione Appaltante nella Determinazione a contrarre, 

− l’operatore economico ha richiesto il subappalto delle prestazioni:  

CAT. OG8: noli a caldo – scavi, rinterri, movimento di inerti – lavori in terra – rimozione 

amianto – demolizioni e rimozioni – posa calcestruzzo – esecuzione casserature – posa ferro 

lavorato per c.a. –murature – sottofondi – intonaci – riprese di risanamento strutturale – 

passivazione ferri armature –rivestimento murature – sabbiature a secco o idrosabbiature 

– tinteggiature e verniciature – tinteggiature e rivestimenti protettivi – trattamenti speciali 

su murature – strutture metalliche – opere da fabbro – assistenze murarie – opere di difesa 

fluviale, sistemazione idraulica e bonifica – posa geotessuti – posa scogliere – posa 

calcestruzzo per intasamenti – posa calcestruzzo ciclopico – posa murature in pietrame – 

posa palizzata in legname – posa di palificate in legname e fascine – posa di gabbioni, 

burghe, materassi reno – posa tubazioni drenanti – posa di pietrisco e ciottoli per 

drenaggio – posa manufatti metallici – scarifiche – disfacimento di pavimentazioni – posa 

materiali aridi – posa stabilizzato – posa stabilizzato cementato – esecuzione condotte 

pezzi speciali e accessori – esecuzione manufatti, pozzetti, camerette e chiusini – 

allacciamenti e impatti – opere a verde – sfalcio, decespugliamento e taglio alberi – rilievi 

topografici. 

****************** 

Tenuto conto dell’istruttoria condotta, nonché valutata l’offerta come economicamente 

vantaggiosa ed adeguata rispetto alle finalità da perseguire, il RUP in veste di seggio di gara: 

− propone l’aggiudicazione dei lavori per la realizzazione de “INTERVENTO DI RIDUZIONE 

DEL RISCHIO SUL TORRENTE DEGNONE IN COMUNE DI PERTICA BASSA E VESTONE (BS) - 

ASPORTAZIONE DI MATERIALE ALLUVIONALE, RIMOZIONE VEGETAZIONE E RIPRISTINO DEI 

MANUFATTI DI REGIMAZIONE IDRAULICA DANNEGGIATI DALL'EVENTO CALAMITOSO DEL 

30 OTTOBRE 2023” – CUP E21J24000400002 – CIG: BC54B39297” alla società: Impresa 

Cogni Spa la quale ha offerto un ribasso pari a 27,70%, 

 

Voci Importi 

Lavori (al netto del ribasso %) € 263.156,09 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 5.700,00 

Totale lavori € 268.856,09 

Iva al 22% € 59.148,34 

Totale impegno di spesa € 328.004,43 

 

− da atto che ai sensi dell’art. 3 (Deroghe) dell’OCDPC 1083/24 e del par. 24.1 del 

Disciplinare di gara si procederà all’aggiudicazione dell’affidamento dei lavori in 

favore dell’impresa Impresa Cogni Spa nelle more dell’espletamento dei controlli sui 

requisiti di partecipazione di cui agli artt. 94 e ss. del D.Lgs. 36/2023, da espletarsi entro 

i termini di cui all’art. 140 co. 7 del medesimo testo. 

 

Letto, confermato, sottoscritto. Chiuso in pari data alle ore 9.30. 
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Il RUP 

Dott. Gianni Petterlini 

F.to digitalmente ex D.lgs 82/2005 

 

Mauro Rosini 

F.to digitalmente ex D.lgs 82/2005 

 

Moira Guzzoni 

F.to digitalmente ex D.lgs 82/2005 

 

Il verbalizzante 

Mario Cotelli 

F.to digitalmente ex D.lgs 82/2005 

 

 

 


